

ՎԱՅՔԻ ՀԱՄԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՎՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/04/03

թ. Վայք

«18» մայիսի 2020 թ.

«Վայքի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար թ. Ավետյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ «Պատվիրատու»), մի կողմից, և ԱԶ Համեստ Գեղամյանը, ի դեմս Համեստ Գեղամյանի, որը գործում է ծեռնարկատիրության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ «Կապալառու»), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

## 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավաներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ «պայմանագիր») N 1 «Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Վայքի համայնքապետարանի վարչական շենքի առանձնացված սենյակի ներքին հարդարման աշխատանքները (այսուհետ՝ «աշխատանք»), իսկ «Պատվիրատու» պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 35 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավաների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

## 2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

## 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### 3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անվարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագրին օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ձավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը հայտնաբերելու դեպքերում այդ մասին վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանում անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների արմես համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասելով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասելով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթուղթը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների արմես համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների արմես համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման բացասական համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթուղթերին շհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի դեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ծևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի դեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ծևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժնումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրությունը չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:





8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վայք համայնքապետարան  
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչ.

Հ/Հ 900342121036

ՀՎՀՀ 08913477

Համայնքի դեկան  
Թ. Ավետյան



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ա/Զ <<Համլետ Գեղամյան Հրայրի>>  
Բանկը՝ <<ԱՎԲԱ Կրեդիտ Ազրիկոլ>>

Հ/Հ 220449720097000

ՀՎՀՀ 88737367

Անհատ ձեռնարկատեր՝

Հ. Գեղամյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել <<օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ: >>

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐՁ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***  
**«ՎԱՅՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԱՆԱՑՎԱԾ ՍԵՆՅԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ  
ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

NN	հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ. արժեք հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
<b>Համաշխատանքներ</b>						
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>						
1	46-80	Խամքարաբետոնե սալիկներով միջնորմներով քանդում	մ³	2,64	6,92	/ 18,2688
2	46-102	Ապամոնտաժել փայտատաշեղային սալերով հատակը	մ²	36,70	0,398	14,6066
3	46-124	Դռների և պատուհանների ապամոնտաժում	մ²	15,50	1,053	16,3215
4	11-225	Պատերի և առաստաղի մաքրում գաշի սպահից	մ²	48,40	0,692	33,4928
5	11-228	Շեպերի գաշե սվաղի մաքրում	մ²	19,60	0,834	16,3464
6	15-661 գ=0,6 ընդ.	Զերել առաստաղի ներկանյութը	մ²	51,26	0,321	16,4545
7	46-34	Զերել պատերի ներկանյութը	մ²	109,50	0,214	23,4330
8	Գնաց.3 C310-4 տ.մ, կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 3կմ	տ	10,50	1,798	18,8790
<b>Նորոգման աշխատանքներ</b>						
1	E8-140	Միջնապատեր 100մմ հաստությամբ պեմզարլոկի շարվածքով	մ³	0,930	25,706	23,9066
2	E6-108	Անցքերի բետոնացում B12,5 դասի բետոնով	մ³	0,460	33,384	15,3566
3	շուկա	Ամրան 12AIII	տ	0,020	319,608	6,3922
4	շուկա	Ամրան 6AI	տ	0,010	313,635	3,1364
5	6-168	Միաձոյլ ե/բ բարավորների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	0,054	85	2,7432
6	շուկա	Ամրան 12AIII	տ	0,005	319,608	1,5980
7	շուկա	Ամրան 6AI	տ	0,002	313,607	0,6272
8	15-264	Սանհանգույցի պատերի ց/ա սվաղ ներսի կողմից	մ²	13,900	1,767	24,5613
9	Վ11-182	Պատերի գաշե սվաղ	մ²	43,400	1,946	84,4564
10	15-277-1	Պատուիհանների - դռների շեպերի գաշե սպահի իրականացում	մ²	13,200	4,012	52,9584
11	E15-664	Պատերի և շեպերի	մ²	166,100	1,280	212,6080

		<b>ներկում լատերապիյին ներկով</b>				
12	Վ13-134	Սանհանգույցի խցիկի երեսապատում կերամիկական սալերով 2,4մ բարձրությամբ	մ²	10,400	5,648	58,7392
13	15-256	Պատուհանագոգը և շեպերը սվաղել դրսից ցեմ/ավազային շաղախով	մ²	6,400	1,492	9,5488
		<b>Հատակներ</b>				
1	27-38-1	Կոպճավազային շերտ իրականացում սովորումով /հատակներում/ H=30սմ	մ³	11,000	2,067	22,7370
2	E11-11	Բետոննե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12,5 դասի H=6սմ	մ³	2,200	30,624	67,3728
3	11-55	Հատակների և զուգարանախցի ց/ա հարթեցնող շերտ H=3սմ	մ²	36,700	1,254	46,0218
4	11-135	Հատակների կառուցում խեցեսալից	մ²	36,700	5,595	205,3365
5	11-135 20-3	Շրիշակների իրականացում կերամիկական սալերով 10սմ	մ²	3,200	6,0	19,20
6	2ուկա	Լինոյումե հատակի իրականացում միջանցքով	մ²	20,1	1,973	39,6573
		<b>Առաստաղ</b>				
1	15-246-1	Առաստաղի գաջե սվաղ	մ²	5,000	2,309	11,5450
2	10-64	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե նյութից/ ս/հանգույց և պահեստային սենյակում /	մ²	11,700	4,732	55,3644
3	E15-665 15-664	Առաստաղի ներկում լատերապիյին ներկով	մ²	45,000	1,634	73,5300
		<b>Դռների պատուհանների տեղադրում</b>				
		<b>Դռներ</b>				
1	Գնաց	Մետաղապլաստէ, բլոկով, սախտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող	մ²	6,800	34,52	234,7360
		<b>Պատուհաններ</b>				
1	Գնաց	Մետաղապլաստէ, բլոկով, սախտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող	մ²	3,880	26,583	103,1420
2	Գնաց	Մետաղապլաստէ,	մ²	3,880	17,474	67,7991

		բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեռով 4+4մմ, պրոֆիլ, չքացվող				
3	Գնաց	Մետաղապլաստէ սպիտակ պատուհանների տեղադրում չքացվող /կամար/	մ²	2,600	26,883	69,8958
4	Շուկա	Մետաղապլաստէ պատուհանի ցանց 2 հատ	մ²	2,000	6,236	12,4720
5	Գնաց. 2	Պատուհանագոգերի տեղադրում 40սմ լայնությամբ սպիտակ	գծմ	5,600	3,674	20,5744
		Ընդամենը				1703,819
		Զբամատակարարման ներքին ցանց				/
1	17-80 q=0,8	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	1,00	1,735	1,7350
2	E16-261 q=0,5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում $\Phi 20*1,9$ մմ	մ	4,50	1,343	6,0435
3	Շուկա	D20մմ ֆիտիններ	հատ	2,00	0,484	0,9680
4	16-135	Փական $\Phi 20$	հատ	2,00	2,957	5,9140
5	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 20$ մմ /եռարաշխիչ, անկյունակ/	հատ	5,00	0,053	0,2650
6	17-53	Լվացարանի ծորակ բարձր որակի	հատ	1,00	6,95	6,950
7	E17-80	Լվացարանի տեղադրում	լրակ.	1,00	14,092	14,092
8	Շուկա	Լվացարանի հայելի /0,5*0,8/ Ընդամենը	հատ	1,00	16,667	16,6670
		Ընդամենը				52,6
		Ներքին կոյուղագծեր				
1	16-34	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi=110$ , ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	3,00	2,303	6,9060
2	16-33	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi=50$ , ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	7,00	1,316	9,2120
3	Շուկա	ծունկ 110մմ $\alpha=90^\circ$	հատ	1,00	0,484	0,4840
4	Շուկա	ծունկ 50մմ $\alpha=90^\circ$	հատ	3,00	0,222	0,6660
5	Շուկա	Եռարաշխիչ 50*50*50մմ	հատ	2,00	0,3	0,60
6	Շուկա	Եռարաշխիչ 50*100*100մմ	հատ	1,00	0,448	0,448
7	E17-61	Նստակոնքի տեղադրում	լրակ.	1,00	26,9	26,9
8	17-36	Հոսակի տեղադրում	հատ	1,00	4	4
		Ընդամենը				49,2
		Ներքին Ել. լուսավորություն				

	Ապամոնտաժվող սարքավորումներ					
1	8-599-1 Q=0.4	Լուսատու լամպով	լրակ	3,00	0,721	2,1630
2	8-591-2 Q=0.4	Խրոցակային վարդակ և անջատիչ տուփերով	լրակ	8,00	0,089	0,7120
<b>Էլեկտրական լուսավորություն</b>						
1	8-599-2	Լուսատու LED լամպով 220Վ, 24,Վտ,	լրակ.	9,00	4,915	44,2350
2	8-603-1	Լուսատու անջրանբափանց կոնպակտ LED 220Վ, 18,Վտ , տեղադրումով	լրակ.	1,00	4,406	4,406
3	8-402-2 շուկա	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 2x2,5մմ <sup>2</sup> ՊՊԲ	մ	45,00	0,512	23,04
4	8-402-2 շուկա	Հաղորդալար պղնձե մեկուսացված, հատվածքը 2x1,5մմ <sup>2</sup> ՊՊԲ	մ	55,00	0,35	19,250
5	8-591-2 շուկա	Անջատիչ միստեղանի, տուփով 220Վ, 6Ա	հատ	2,00	1,112	2,224
6	8-591-2 շուկա	Անջատիչ երկաստեղանի, տուփով 220Վ, 6Ա	հատ	1,00	1,294	1,294
7	8-591-7	Խրոցակային վարդակներ, հողանցման հպակով տեղադրման տուփով 220Վ, 10Ա	հատ	8,00	1,843	14,7440
<b>Ընդամենը</b>						112,0
<b>Զեռուցում - օդափոխություն</b>						
<b>Զեռուցման համակարգի իրականացում</b>						
1	P11-57	Պատերում անցքերի բացում D=50մմ	տեղ	6,00	2,285	13,7100
2	E16-261 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային այսումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ Φ20մմ PN20,լվացումով, փորձարկումով, բլորացումով	զմ	40,00	2,154	86,16
3	P11-57	Անցքերի փակում գաջեն շարպինով	տեղ	6,00	2,163	12,9780
4	E16-134	Փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	6,00	3,836	23,0160
5	Շուկա	D15-20մմ ձևավոր մասեր	հատ	18,00	0,053	0,9540
6	18-112	Այսումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	եկմ	26,00	0,591	15,3660
7	Շուկա	Այսումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց	26,00	3,441	89,4660
8	Շուկա	Մարտկոցների ամրացման դետալներ	կոմպ	3,00	0,448	1,3440
9	Շուկա	Խողովակների ամրացման ամրակներ	հատ	80,00	0,075	6,0
<b>Օդափոխության համակարգի իրականացում սանհանգույցում</b>						
1	P11-57	Պատերում անցքերի	հատ	1,00	3,750	3,750

		բացում D=110մմ				
2	46-82	Պատերի կոնստրուկցիաներում անցքերի փակում	մ3	0,02	20,492	0,4098
3	E20-736	կ/խ առանցքային օդամուղ N=0,15կվտ L=800մ3/ժ	հաստ	1,00	9,243	9,2430
4	E20-409	Արտածող ձաղավանդակ d=110մմ	հաստ	1,00	3,756	3,756
5	16-34	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi=110$ , ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	2,00	1,622	3,2440
6	Շուկա	ծունկ 110մմ α=90°	հաստ	1,00	0,48	0,480
	Ըստամենը					2187,621
	Ըստամենը					290,954
	Վերադիր ծախսեր	13,30%				2478,575
	Ըստամենը					100,0
	Շահույթ	11%				2578,575
	Ըստամենը					

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է << Վայոց ձորի մարզ ք. Վայք Շահումյան 18 հասցեում:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վայք համայնքապետարան  
Բանկը՝ ՀՀ ֆին գործառնական վարչ  
Հ/Հ 900342121036

ՀՎՀՀ 08913477

Համայնքի ղեկավար

Թ. Ավետյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ա/Չ <<Համլետ Գեղամյան Հրայրի>>  
Բանկը՝ <<ԱՎԲԱ Կրեդիտ Ազրիկոլ>>  
Հ/Հ 220449720097000

ՀՎՀՀ 88737367

Անհատ ձեռնարկատեր՝

Հ. Գեղամյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված թիվ 2  
«18» մայիսի 2020թ.  
ՎՀ-ԳՀԱՀԶԲ-20/04/03 ծածկագրով պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
«ՎԱՅՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԱՑՎԱԾ ՍԵՆՅԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ»

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբ	Ավարտ
1	ՎԱՅՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԱՑՎԱԾ ՍԵՆՅԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ	Ֆինանսական միջոցներ նախադեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մդնելու օրը	35օր
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			35օր

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Վայք համայնքապետարան  
Բանկը՝ ՀՀ ֆորձառնական վարչ.  
Հ/Հ 900342121036

ՀՎՀՀ 08913477

Համայնքի ղեկավար  
Թ. Ավետյան

/ստորագրություն/  
Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Ա/Զ <<Համլետ Գեղամյան Հրայրի>>  
Բանկը՝ <<ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ազրիկոլ>>

Հ/Հ 220449720097000

ՀՎՀՀ 88737367

Անհատ ձեռնարկատեր՝  
Հ. Գեղամյան

-----  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" <<օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբ>>

սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախադեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մդնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																	
Իրավերով նախատեսված ած չափաբաժն ի համարը		գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)		անվանումը		Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
				Խունսու	Վեհութեան	Ֆինանս	Անուն	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100	Վայրի համայնքապետարան անի վարչական շենքի առանձնացված սենյակի ներքին հարդարման աշխատանքներ	...	%	...	%	...	%	...	%	...	%	...	%	...	%	...

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցների նախարարությունում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

\*\* Իրավերում գումարները նշվում են բոլորուն, իսկ պայմանագիրը կնքելիս բոլորուն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վայրի համայնքապետարան  
Բանկը՝ ՀՀ ֆինանսական վարչություն  
Հ/Հ 900342121036  
ՀՎՀՀ 08913477

Համայնքի ղեկավար  
Թ. Ավետյան




/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ա/Ձ <<Համելետ Գեղամյան Հրայրի>>  
Բանկը՝ <<ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ազրիկուլ>>  
Հ/Հ 220449720097000

ՀՎՀՀ 88737367  
Անհատ ձեռնարկատեր  
Հ. Գեղամյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 hh \_\_\_\_\_  
 հվիք \_\_\_\_\_

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 hh \_\_\_\_\_  
 հվիք \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « \_\_\_\_ » « \_\_\_\_ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_  
 Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ  
 « » « » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն  
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների		Վճարման ենթակա գումարը /հազար մամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճար ման ժամ անա կաց ցի/
			բանական ցուցանիշը	կատարման ժամկետը		
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի

Սույն արձանագրության երկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը  
 և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ                         -ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և                         -ի  
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20      թ.                         -ին կնքված N                         -ին կնքված N  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ.                         -ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց  
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն